

	A	B	C	D	E	F	G
1	A	B	C	D	E	F	
2	red. br.	opis pozicije	obračun po	količina	jed. cena	uk. cena	
3		<b>HIDROTEHNIČKI DEO</b>					
4							
5		<b>GLAVNI DOVOD MRB - R1</b>					
6							
7	<b>I</b>	<b>PREDHODNI I GEODETSKI RADOVI</b>					
8	1	Obeležavanje trase na terenu pre početka radova sa svim potrebnim elementima, prelomima, šahtovima, odvojcima i priključcima. Obračun po m' obeležene trase	m	1.626,00	40	65.040	
9	2	Raščišćavanje trase, uklanjanje prepreka na trasi, kao što su panjevi, šiblje, ograde i sl. u širini od 3m. Obračun po m2 stvarno izvršenih radova	m2	100,00	100	10.000	
10	3	Rušenje asfa.kolovoza na predviđenoj trasi cevovoda raskopati konstrukciju za 10cm širine od predviđene širine rova. Obračun po m2 izvršenih radova	m2			0	
11	4	Osiguranjegradišta postavljanje saobraćanih znakova, svetlosnih signala, regulisanje saobraćaja, osiguranje i obeležavanje rova/gradilišta. Obračun paušaln	pauš	1,00	30.000	30.000	
12	5	Imeštanje ili opravka oštećenih podzemnih postojećih instalacija (vodovoda,kanalizacija,telefonskih i elektro kablova, kao i osiguraje nadzmenih telefonskih i elektro niskog napona stubova koji se nalaze u neposrednoj blizini trase cevovoda. Za vreme izvođenja radova izvoač je dužan da obezbedi nesmetano odvijanje saobraćaja. Obračun paušalno	pauš			0.000	
13	<b>II</b>	<b>Zemljani radovi</b>					
	6	Mašinski i ručni iskop u zemljištu III i IV kategorije. Trasa mora da odgovara geodetski snimljenoj trasi i projektu. Rov je pravougaonog poprečnog preseka širine 0.8m. Iskopani materijal se					

**U koloni A mora da stoji:**

- **Slovo** za prepoznavanje naziva grupe radova

- **Broj** za prepoznavanje teksta opisa pozicije

*Ukoliko se u koloni A ne nalazi ništa program neće obrađivati taj red, već će ga preskočiti.*

**Naziv sheet-a u kome se nalazi predmer i predračun obavezno preimenujte u "PONUDA"**

Microsoft Excel - Sablon-Primer.xls							
File Edit View Insert Format Tools Data Window Help Adobe PDF							
100% Arial							
G12							
	A	B	C	D	E	F	G
14	6	Mašinski i ručni iskop u zemljištu III i IV kategorije. Trasa mora da odgovara geodetski snimljenoj trasi i projektu. Rov je pravougaonog poprečnog preseka širine 0,8m. Iskopani materijal se deponuje na 1m od ivice rova.					
15		Ako se naiđe na druge instalacije izvođač je dužan da izvrši njihovo obezbeđenje. U cenu su uračunati iskop, ručni iskop za proširenje rova prilikom betoniranja šahtova, zaštita drugih instalacija, deponovanje zemlje na potrebnom odstojanju, grubo planiranje dna rova, crpljenje podzemne vode, obezbeđenje rova znacima.					
16		Tamo gde je potrebno ako visia rova prelazi 1.20m u saglasnosti sa nadzornim organom obavezno izvršiti razupiranje ili oplacivanje rova. Iskop će se vršiti 80% mašinskim putem i 20% ručno. Obračun po m3 iskopa					
17		dubina od 0-2					
18		mašinski iskop 80%	m3	1.314,00	220	289.080	
19		ručni iskop 20%	m3	328,00	610	200.080	
20		dokopavanje - iskop prosipanje rova za šahtove na mestima gde su projektom predviđeni. Kategorija zemljišta je ista kao kod rova na tom delu trase. Obračun po m3				0	
21		ručni iskop 20%				0	
22		dubina od 0-2	m3	2,50	610	1.525	
23	7	Mašinski iskop rova na delu prelaza cevovoda ispod vodotoka sa širinom i dubinom rova, kako je to dato projektom. Iskopanu zemlju odbacivati na nizvodnu stranu rova. Obračun po m3	m3	43,00	410	17.630	
	8	Planiranje dna rova izvršiti pre polaganja cevovoda sa tanošću +/- 5cm. Pre finog planiranja izvršiti potrebne korekcije iskop ili zatrpavanje da bi se dobio potreban pad. Obračun					

Primer nepravilnog unosa:  
  
Tekst opisa pozicije mora biti u jednoj ćeliji.  
Nije moguć unos proširene dokaznice, tj. prikaz više redova količina i cena za jednu poziciju.

PONUDA



Microsoft Excel - Sablon-Primer.xls							
File Edit View Insert Format Tools Data Window Help Adobe PDF							
100% Arial							
Window							
I20	fx						
	A	B	C	D	E	F	G
26	10	Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa po stavljanju peska u rov, u slojevima od 20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti kao kod okolnog zemljišta. Zatrpavanje izvršiti rpema tehničkim propisima za tu vrstu radova. Zatrpavanje izvršiti posle ispitivanja cevovoda. Obračun po m3 ubačenog i nabijenog materijala	m3	1.132,00	250	283.000	
27	11	Nabavka,transport i ugrađivanje šljunka u rov sa nabijajem u slojevima od 30cm do zbijenosti koja se zahteva za izradu kolovozne konstrukcije. Zatrpavanje se vrši do kote zbijene posteljice kilovoza. Zatrpavanje rova šljunkom se vrši na delovima gde cevovod prolazi ispod asfaltnih puteva. Obračun po m3 ugrađenog šljunka	m3				
28	12	Razastiranje viška materijala pored rova uz uslov da se ne poremete lokalni uslovi. U jediničnu cenu pozicije ulazi količina razastrtog materijala na okolnu površinu. Obračun po m3	m3				
29	13	Odvoz viška materijala iz iskopa na stalnu deponiju koju odredi nadzorni organ. Cenom obuhvatiti utovar u kamione, prevoz do deponije na daljinu do 2km izstovar i razastriranje. Obračun po m3	m3				
30		<b>Zemljani radovi ukupno:</b>				1.229.925	
31							
32	<b>III</b>	<b>Betonski radovi</b>					
33							
34	14	Armirano betonski šahtovi od betona MB-30. Šahtovi se nalaze na čvorovima u svemu prema priloženim crtežima i propisima za ovu vrstu radova, zajedno sa oplatom. Obračun po m3 ugrađenog betona	m3	3,09	10.100	31.209	
35	15	Izrada nearmiranog betona MB-15 ispod donje ploče šahtova kao izravnavajući sloj d=5cm. Obračun po m3	m3	0,13	9.500	1.235	
PONUDA							

Pravilan unos,

U koloni A red 30 ne postoji ni broj ni slovo i program će preskočiti taj red. Tako postavljate komentare, naslove, rekapitulacije i ostali tekst.

U koloni A red 32 stoji slovo III te će program prepoznati grupu "Betonski radovi"