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HIDROTEHNIČKI DEO

GLAVNI DOVOD MRB - R1

I PREDHODNI I GEODETSKI RADOVI
1 Obeležavanje trase na terenu pre početka

radova sa svim potrebnim elementima,
prelomima, šahtovima, odvojcima i
priključcima. Obračun po m' obeležene
trase m 1.626,00 40 65.040

2
Rašćišćavanje trase, uklanjanje prepreka
na trasi, kao što su panjevi, šiblje, ograde
i sl. u širini od 3m. Obračun po m2 stvarno
izvršenih radova m2 100,00 100 10.000

3 Rušenje asfa.kolovoza na predviđenoj
trasi cevovoda raskopati konstrukciju za
10cm širine od predviđene širine rova.
Obračun po m2 izvršenih radova m2 0

4 Osiguranjegradilišta postavljanje
saobraćanih znakova, svetlosnih signala,
regulisanje saobraćaja, osiguranje i
obeležavanje rova/gradilišta. Obračun
paušaln pauš 1,00 30.000 30.000



5
Imeštanje ili opravka oštećenih
podzemnih postojećih instalacija
(vodovoda,kanalizacija,telefonskih i
elektro kablova, kao i osiguraje
nadzmenih telefonskih i elektro niskog
napona stubova koji se nalaze u
neposrednoj blizini trase cevovoda. Za
vreme izvođenja radova izvoač je dužan
da obezbedi nesmetano odvijanje
saobraćaja. Obračun paušalno pauš 1,00 10.000 10.000

II Zemljani radovi
6 Mašinski i ručni iskop u zemljištu III i IV

kategorije. Trasa mora da odgovara
geodetski snimljenoj trasi i projektu. Rov
je pravougaonog poprečnog preseka
širine 0,8m. Iskopani materijal se
deponuje na 1m od ivice rova. 

Ako se naiđe na druge instalacije izvođač
je dužan da izvrši njihovo obezbeđenje. U
cenu su uračunati iskop, ručni iskop za
proširenje rova prilikom betoniranja
šahtova, zaštita drugih instalacija,
deponovanje zemlje na potrebnom
odstojanju, grubo planiranje dna rova,
crpljenje podzemne vode, obezbeđenje
rova znacima. 



Tamo gde je potrebno ako visia rova
prelazi 1.20m u saglasnosti sa nadzornim
organom obavezno izvršiti razupiranje ili
oplacivanje rova. Iskop će se vršiti 80%
mašinskim putem i 20% ručno. Obračun
po m3 iskopa
dubina od 0-2
mašinski iskop 80% m3 1.314,00 220 289.080
ručni iskop 20% m3 328,00 610 200.080
dokopavanje - iskop prosipanje rova za
šahtove na mestima gde su projektom
predviđeni. Kategorija zemljišta je ista kao
kod rova na tom delu trase. Obračun po
m3 0
ručni iskop 20% 0
dubina od 0-2 m3 2,50 610 1.525

7
Mašinski iskop rova na delu prelaza
cevovoda ispod vodotoka sa širinom i
dubinom rova, kako je to dato projektom.
Iskopanu zemlju odbacivati na nizvodnu
stranu rova. Obračun po m3 m3 43,00 410 17.630

8
Planiranje dna rova izvršiti pre polaganja
cevovoda sa tanošću +/- 5cm. Pre finog
planiranja izvršiti potrebne korekcije iskop
ili zatrpavanje da bi se dobio potreban
pad. Obračun po m2 isplanirane površine m2 1.595,00 40 63.800



9
Pesak,nabaviti,dopremiti i ubaciti srednje
zrni pesakili sitnozrni materijal u rov. Prvo
ubaciti sloj od 10cm za posteljicu a posle
završene montaže ubaciti sa podbijanjem
uz cev i nabijanjem kao za posteljicu od
70% relativne zbijenosti, u slojevima od
20cm ostatak materijala tao da njegova
debljina iznad temena cevi iznosi 10cm.
Obračun po m3 ubačenog i nabijenog
materijala m3 467,00 650 303.550

10 Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa po
stavljanju peska u rov, u slojevima od
20cm sa nabijanjem do potrebne
zbijenosti kao kod okolnog zemljišta.
Zatrpavanje izvršiti rpema tehničkim
propisima za tu vrstu radova. Zatrpavanje
izvršiti posle ispitivanja cevovoda.
Obračun po m3 ubačenog i nabijenog
materijala m3 1.132,00 250 283.000

11 Nabavka,transport i ugrađivanje šljunka u
rov sa nabijajem u slojevima od 30cm do
zbijenosti koja se zahteva za izradu
kolovozne konstrukcije. Zatrpavanje se
vrši do kote zbijene posteljice kilovoza.
Zatrpavanje rova šljunkom se vrši na
delovima gde cevovod prolazi ispod
asfaltnih puteva. Obračun po m3
ugrađenog šljunka m3 0



12 Razastiranje viška materijala pored rova
uz uslov da se ne poremete lokalni uslovi.
U jediničnu cenu pozicije ulazi količina
razastrtog materijala na okolnu površinu.
Obračun po m3 m3 509,00 140 71.260

13
Odvoz viška materijala iz iskopa na stalnu
deponiju koju odredi nadzorni organ.
Cenom obuhvatiti utovar u kamione,
prevoz do deponije na daljinu do 2km
izstovar i razastriranje. Obračun po m3 m3 0

Zemljani radovi ukupno: 1.229.925

III Betonski radovi

14 Armirano betonski šahtovi od betona MB-
30. Šahtovi se nalaze na čvorovima u
svemu prema priloženim crtežima i
propisima za ovu vrstu radova, zajedno sa
oplatom. Obračun po m3 ugrađenog
betona m3 3,09 10.100 31.209

15
Izrada nearmiranog betona MB-15 ispod
donje ploče šahtova kao izravnjavajući
sloj d=5cm. Obračun po m3 m3 0,13 9.500 1.235

16 Izrada podloge za asfaltni kolovoz od
nearmiranog betona MB-15 d=20cm.
Obračun po m3 m3 0



17 Nabavka, sečenje, savijanje i ugrađivanje
armature za šahtove GA 240/360 i MAG
500/600 u svemu prema detaljima
armature. Obračun po kg. Ugrađene
armature kg 122,00 70 8.540

18
Nabavka,transport i ugrađivanje nabijenog
betona MB-20 za izvođenje anker blokova
i podmetača na horizontalnim i vertikalnim
skretanjima cevovoda. Obračun po m3
ugrađenog betona m3 0,15 10.100 1.515

19

Na mestima prelaza cevovoda ispod
vodotoka po završetku montaže cevovoda
obložiti betonom MB-30 i rov betonirati
prema detaljima datim u projektu i
propisima za ovu vrstu radova.
Betoniranje oko cevi izvesti u dve faze.
Najpre betonirati do pola cevi pa posle
pauze od 24 sata nastaviti sa
betoniranjem da nebi došlo do pucanja
cevovoda ovo u slučaju da nema zaštitne
kolone. Ukoliko se pri iskopu rova naiđe
na stenu cev ukopati tako da dno rova
bude min. 0,60m ispod korita reke m3 5,17 16.000 82.720

20 Izrada ispusne građevine od nabijenog
betona MB-30 u svemu prema detaljima
datim u projektu. Obračun po m3
ugrađenog betona m3 0

21 Izrada rešetke od betonskog gvožđa u
12mm kako je to projektom predvieno kg 0

Betonski radovi svega: 125.219



IV Montažni radovi

22 Nabavka,transport i montaža PVC ili poli-
etilenskih cevi velike gustine, NP 10 i NP
16 bara sa pripadajućim fazonskim
komadima, prema specifikaciji datoj u
projektu. Montažu izvršiti prema važećim
tehničkim propisima i preporukama
proizvođača. Obračun po m' komletno
ugrđene cevi 0
cevi PEVG za 16 bara 0
Ø 140/101.4-16 m' 1.626,00 715 1.162.590

23 Nabavka,transport i montaža LG
fazonskih komada za pritiske NP 10 u
svemu prema tehnički propisima, crtežima
i datoj specifikaciji u prilogu. Obračun po
kg. Ugrađenih komada kg 155,00 260 40.300

24
Nabavka,transport i montaža vodovodne
armature prema specifikaciji datoj u
projektu. U obračun ulazi isav spojni i
zaptivni materijal. Obračun po omadu kom 0

25 Nabavka,transport i montaža prelaznih
komada sa vencem i slobodnom
prirubnicom, zupčasta spojnica sa
letećom prirubnicom kao i faonskih
komada za PVC 0
 - ZSLPØ 140 kom 2,00 4.100 8.200

26 Nabavka,transport i ugradnja žabljeg
poklopca za NP 10 bara. Obračun po
komadu kom 0



27 Nabavka,transport i ugradnja LG šaht
poklopca prema JUS-u M.J6.226 sa
ramom za opterećenja. Obračun po
komadu ugrađenog poklopca 0
težak saobraćaj kom 0
laki saobraćaj kom 1,00 5.200 5.200

28 Nabavka,transport i ugrdnja liveno
gvozdenih penjalica od rebraste armature
0 32mm u šahtove na svakih 30cm visine,
naizmenično. Obračun po komadu
ugrađene penjalice kom 6,00 690 4.140

29
Utiskivanje zaštitne čelične kolone na
prolazima ispod objekata infrastrukture.
Cevovod 0 d= mm kg/m'= . Cev postviti u
određenom pravcu i nagibu. Obračun po
m' utisnute cevi 0
prolaz ispod puta m' 0
prolaz ispod pruge m' 0
prolaz ispod reke m' 0

30
Nabavka,transport i ugrdnja zaštitne
čelične kolone na prelazima ispod reke.
Dične. Cevovod Fi 216 d=4mm kg/m'=21 0
Obračun po m' postvljene kolone kg 336,00 160 53.760



31 Nabavka,transport i ugradnja čeličnih
nosača na prelasku cevovoda ispod
konstrukcija mostova nadvožnjaka i
propusta. Nosaće cevovoda šelne i druge
detalje videti u projektu. U cenu je
uračunata montažna pokretna skele
štemanje betona na mestima ugrdnje
nosača montaža i tiplovanje kao
definitivna montaža cevovoda po nosaču.
Obračun po komadu nosača kom 0

Montažni radovi svega: 1.274.190
V Ostali radovi

32

Dovođenje kolovozne konstrukcije u
prvobitno stanje, posle montaže ispitivanja
i zatrpavanja cevovoda. Kolovoznu
konstrukciju dovesti u ispravno stanje u
svemu prema uputstvima nadzornog
organa i tehničkim propisima za ovu vrstu
radova. Obračun po m2 izvršenih rdova m2 0

33 Izvršiti kaldrmisanje lomljenim kamenom
Dmin=20cm u cementnom malteru oko
ispusne građevinse kao i dna i bokova
rečnog korita na prelasku cevovoda ispod
reke. Obračun po m2 urađene kamene
obloge. m2 20,00 2.900 58.000



34
Hidrauličko ispitivanje položenog
cevovoda na probni pritisak u svemu
prema uputstvima nadležne komunalne
iorganizcije i tehničkih uslova iz ovog
projekta uz obavezno prisustvo nadzornog
organa. Obračun po m' ispitane mreže m' 1.626,00 40 65.040

35 Dezinfekcija i pranje cevovoda prema
uputstvima nadležne komunalne
organizacije i uputstvima nadzornog
organa uz obavezno prisutvo. Obračun po
m' ispranog cevovoda m' 1.626,00 45 73.170

36 Izrada podzenog katastra posle polaganja
cevovoda a pre zatrpavanja. Obraču po m'
snimanja m' 1.626,00 50 81.300

37
Nabavka, transport i ugrađivanje
fazonskih komada, mernog uređaja i
vodovodne armature za kućni priključak.
Ova pozicija obuhvata komletan kući
priklučak. Obračun po komadu. Betonska
šahta pada na teret domaćina kom 0

38 Nabavka,transport i ugrađivanje aštite
izolacije na prelasku preko konstrukcija
mostova nadvoznjaka propusta i dr.
Objekata. U cenu ulazi alum. Lim
d=0,5mm staklena vua d=50mm zaštitna
cev od PVC-a ili čelična određenog
prečnika. Obračun po m' izolovanog
cevovoda m' 0

Svega ostali radovi: 277.510




















































































































